
Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy: 20/6/2022 

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel: Město Albrechtice 

sídlo: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice 

IČ: 00296228 

DIČ: CZ00296228 

zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města 

telefon: +420 554 637 360

e-mail: starosta@mesto-albrechtice.cz 

bank. spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 155949106/0300 
(dále jen objednatel) 

a 

1.2 Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o. 

se sídlem: Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov 

zhotovitele zastupuje: Ing. Grigorios Akritidis, jednatel 

ve věcech technických: Ing. Grigorios Akritidis, jednatel, tel.: 602 632 771 

e-maily: samat.ekotempo@gmail.com 

IČ: 47681233 

DIČ: CZ47681233 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu: 3425761327/5500 
(dále jen zhotovitel) 

2. Vymezení pojmů

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.) dále jen „projektová dokumentace“

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb,

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla –stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb

v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3.etapa IV“ 

(dále též „dílo“), dle projektové dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr zpracované 

projekční společností STUDIO-D Opava s.r.o., odp. projektant Ing. arch. Lubomír Dehner (dále 

jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.  
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Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického 

a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy 

týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů 

a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných 

zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou 

vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

3.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této 

smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.  

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  

3.4 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do 

užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních 

předpisů, zadávací dokumentace či výkazu výměr: 

a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

b) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou); 

c) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi; 

d) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí; 

e) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě); 

f) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy; 

g) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

apod.); 

h) dodržet obecné podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými 

orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury; 

i) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby; 

j) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla 

a uhradit náklady na odběr těchto médií; 

k) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich; 

l) vhodně zabezpečit staveniště; 

m) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků 

a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení 

a vlastníky okolních nemovitostí; 

n) harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele, kdy Dodavatel zpracuje 

přesný harmonogram prací  

3.5 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu provedení díla; 

b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem 

zhotovitele. 

3.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den 

převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních tištěné a 1x v elektronické formě. 

3.7 Součástí předmětu smlouvy je zajištění povinné publicity projektu v souladu  s PŘÍRUČKOU 

PRO PŘÍJEMCE DOTACE Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko, aktuální verze. 

V souladu s touto příručkou zajistí ve prospěch objednatele dodavatel na svůj účet prvek 

povinné publicity:  
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a) nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace projektu bude instalována stále vysvětlující 

tabule o min. rozměru 30cm x 40cm. Přípustné materiály eloxovaný hiník/mosaz/nerez. 

Podoba prvku povinné publicity bude odsouhlasena objednatelem na návrh dodavatele. 

 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené ve výkazu výměr/rozpočtu.  

3.9 Práce a dodávky, které ve výkazu výměr/rozpočtu obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 

že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ. 

3.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které 

jsou obsaženy ve výkazu výměr/rozpočtu. Práce a dodávky, které ve výkazu výměr/rozpočtu 

obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají 

méněpráce. 

3.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy 

odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen 

tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení 

objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve 

po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.  

3.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem 

a povahou díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové 

dokumentace a objednatelem. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, 

kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

3.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít 
předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou.  

3.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. 

 

4. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na 

těchto věcech.  

4.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem.   

4.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci. 

4.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

4.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 

nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou 

být prováděním díla dotčeny.  

4.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že 

v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem 

vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel. 

4.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních 

předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

4.9 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako 
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pojistník  

a) smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 

vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v průběhu provádění 

díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v 

rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 5.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 

20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po 

celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. 

b) smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a 

montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo 

montážních prací a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, 

a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 5.000.000,- Kč s maximální výší 

spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané 

pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků. 

4.10 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do 

řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli. 

  

5. Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude 

vyhotoven zápis. 

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve 

lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 

5.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujícím termínu:  

Zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 30. 9. 2022. 

Termín dokončení díla je neměnný ani v případě nevhodných klimatických podmínek, 

respektive v případě zásahu vyšší mocí. 

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání 

objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto 

smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se 

dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků.  

5.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.  

5.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. 

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně 

vyzvat k převzetí.    

5.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího 

řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.     

5.7 Zhotovitele bere na vědomí, že dílo bude realizováno v otevřeném prostoru a jeho realizace 

může být ovlivněna klimatickými vlivy. Termín realizace je nastaven s dostatečnou rezervou 

tak, aby dílo mohlo být dokončeno v požadovaný termín i v případě nepříznivých klimatických 

podmínek v průběhu realizace. Vlivem těchto nepříznivých klimatických podmínek nebude 

termín realizace posunut. 

5.8 Místo plnění – město Město Albrechtice, místní část Linhartovy čp 36, a pozemkové parcely č. 

p.č. 113, 115, 367/1 v k.ú. Linhartovy 

 

6. Cena díla 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí: 
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 Cena celkem bez DPH 6 423 405,00,- Kč 

  

6.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou 

a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 

pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových 

cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho 

povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.   

6.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým 

rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 

ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají 

vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení 

ceny. 

6.4 DPH bude účtováno v přenesené daňové povinnosti. 

6.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, 

mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 

k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně 

další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění 

demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření 

k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, 

poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění 

nezbytných dopravních opatření apod.  

6.6 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny 

navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, jsou-li 

v něm položky obsaženy; 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících 

se celé stavby; 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS; 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; 

e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle 

výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, 

kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací; 

f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv 

na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše 

uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy 

objednatel požaduje provedení těchto víceprací. 

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

6.8 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného 

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového 

dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k 

této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, 

zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o 

níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází 

automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky 

objednateli. 
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7. Platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada 

ceny díla bude uskutečňována měsíčně dle skutečně provedených prací. To znamená, že 

zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 

5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto 

provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Po odsouhlasení soupisu 

provedených prací zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu ve dvou 

vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního 

měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení 

faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci 

technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neúplná a objednatel není 

povinen ji proplatit.  

7.2 DPH bude účtováno v přenesené daňové povinnosti. 

7.3 Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí 

být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad 

neúplný.  

7.4 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta 

splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních 

pokut, náhrad škody aj.).  

7.5 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury; 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
- předmět smlouvy; 
- název stavby; 
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno; 
- identifikační číslo a název projektu (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238, Slezsko bez 

hranic III - hrady a zámky; Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3.etapa – dokončovací 
práce); 

- lhůta splatnosti faktury; 
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 

     

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že  zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli.  

7.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

7.8 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady 

ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i 

v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného 

předpisu. Ustanovení § 1933 odst. 1 OZ se nepoužije. 

7.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, 

zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních 

dnů ode dne oznámení této skutečnosti. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a 

nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít 

smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s 

ní (dále jen "Zákaz postoupit či zastavit pohledávku"). 
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8. Jakost díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 

s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými 

i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 

díla.  

8.2 Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných 

a doporučených předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby 

musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

8.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

9. Provádění díla  

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě 

provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě 

pokynů objednatele. 

9.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci ve stupni pro 

provádění stavby (příloha č. 4 zadávací dokumentace zakázky „Zámek Linhartovy, stavební 

úpravy – 3.etapa“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané 

příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba 

odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před 

zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za 

správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel 

předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, 

předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu 

práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, 

jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

9.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, 

jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve 

stavebním deníku, příp. jinou formou.  V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen umístit 

na staveništi chemické WC. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 

nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje 

v rámci svého zařízení staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů 

objektu a jejich návštěvníků. 

9.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům. 

9.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je v průběhu 

realizace díla povinen dodržovat ustanovení zákona 309/2006Sb., o bezpečnosti práce a jeho 

prováděcí předpisy a tím zajistit bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance a 

zaměstnance subdodavatelů. 

9.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. 

9.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel se zavazuje svědomitě třídit odpady. 

Odpady kategorie sklo, plast a papír je zhotovitel povinen předat k druhotnému využití, 

nebezpečné odpady předat subjektu oprávněnému k jejich likvidaci a odpady kategorie ostatní 

předat subjektu oprávněnému k jeho uložení. Zhotovitel doloží objednateli splnění těchto 
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podmínek doklady o předání odpadů oprávněným subjektům. 

9.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, 

zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.  

9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce 

nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli 

provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

9.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, 

uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9.12 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického 

dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 

příkazů.  

9.13 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 

prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.   

9.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště 

zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých 

materiálů. 

9.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 

podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.  

9.16 Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím subdodavatele, který za zhotovitele 

prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom 

rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

9.17 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen 

v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými 

kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci 

zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na 

vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, 

pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

9.18 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný 

seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je 

povinen na požádání předložit objednateli.  

9.19 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 

a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich 

funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.  

9.20 Zhotovitel je povinen zajistit součinnost k výkonu státní památkové péče a řídit se pokyny státní 

památkové péče. 

9.21 Zhotovitel je povinen eticky přistupovat k subdodavatelům, zejména při dodržování splatnosti 

faktur vystavovaných subdodavatelem zhotoviteli. 

 

     

10. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 
záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelem. 

10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 
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11. Předání a převzetí díla 

11.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději v den uplynutí termínu 
dokončení díla. 

11.2 Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel 
a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum 
uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 
zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od 
zahájení po dokončení díla, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany 
objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru. 

11.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.  

11.4 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. 

11.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. 

11.6 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště 
a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude 

vyhotoven zápis. 
 

12. Záruční podmínky a vady díla 

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 

určeno. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po 

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

12.3 Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce 60 měsíců. 

12.4 Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.  

12.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 

díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 

opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od 

obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její 

ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 

hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

12.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.  

12.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, 

kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12.10 Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.  

12.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.  
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13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

13.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu, je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení. 

13.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky za každý 

i započatý den prodlení.  

13.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 

za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 

BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě 

neodstraní.  

13.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude 

stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý 

i započatý den prodlení.     

13.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, 

u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.   

13.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je 

zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.  

13.7 V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 11 odst. 11.6 této 

smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 150.000,-Kč. 

13.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, 

tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena 

fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku 

a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé 

neoprávněné fakturace. 

13.9 Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 200.000,- Kč. 

13.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat 

samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 

 

14. Závěrečná ujednání 

14.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost a to do konce 

roku 2031. 

14.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  
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14.3 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba 

s ním propojená. 

14.4 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace 

a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 

porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 

budou rozhodovány věcně příslušnými soudy České republiky. 

14.6 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v platném znění. 

14.7 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající 

promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.  

14.8 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude 

výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže 

listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

14.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

14.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

14.11 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet. 

14.12 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 

učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanovením i 

této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 

zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

14.13 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, 

jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti 

Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.  

14.14 Tato Smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany 

opatří smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

14.15 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

14.16 Tato smlouva byla schválena odpovědným orgánem objednatele - radou města dne 23.5.2022 

číslo usnesení 22/67R/20c. 

 

 

 

Přílohy: 
1. Položkový rozpočet  
2. Harmonogram provádění díla 

 
 
 
 

Ve Městě Albrechticích V Krnově 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________        _______________________________ 
za objednatele:                 za zhotovitele: 
Ing. Jana Murová     Ing. Grigorios Akritidis  
starostka města jednatel společnosti 



Stavba: 184/2017

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 47681233

DIČ: CZ47681233

794 01 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 0 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne 13.06.2022

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Město Albrechtice

Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa IV

SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

Albrechtická 790/40

Krnov

Celkem

6 027 290,25

396 114,75

6 423 405,00

0,00

0,00

6 423 405,00

Za zhotovitele

1 348 915,05

0,00

7 772 320,05



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 940,44

18 314232541R00 Zdivo komín. těles z cihel šamot. 30 cm na MC 10 m3 0,84000 26 760,00 22 478,40

19 316381112R00 Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm m2 2,40000 2 692,52 6 462,04

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 989,00
80 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní  2 x m2 7,40000 261,00 1 931,40

82 627452111R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 5,60000 546,00 3 057,60

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

210 374,31

128 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 099,99637 191,25 210 374,31

Díl: 728 Vzduchotechnika 7 505,81
198 728314113R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 kus 2,00000 946,50 1 893,00

199 728314812R00 Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 kus 2,00000 615,02 1 230,03

200 4295330115R Žaluzie protidešťová 300*450 mm kus 1,00000 1 962,00 1 962,00

201 4295330123R Žaluzie protidešťová 450*450 mm kus 1,00000 2 377,50 2 377,50

202 998728203R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m % 74,62530 0,58 43,28

Díl: 762 Konstrukce tesařské 30 308,79
203 713191100R00 Položení separační fólie m2 32,54500 54,47 1 772,56

204 762521104R00 Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna m2 28,30000 190,50 5 391,15

211 60596001R Řezivo - prkna m3 0,76410 24 577,50 18 779,67

213 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 32,54500 66,75 2 172,38

214 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 281,15760 7,80 2 193,03

Díl: 764 Konstrukce klempířské 37 119,60
215 764239210R00 Lemování z Cu, komínů na vlnité krytině, v ploše m2 4,48000 7 530,00 33 734,40

216 764296220R00 Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm m 5,60000 604,50 3 385,20

Díl: 765 Krytiny tvrdé 27 573,50
223 R-76501 Oprava střešní krytiny po demontáži komínové lávky kpl 1,00000 24 577,50 24 577,50

224 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 245,77500 12,19 2 996,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 665 891,77
227 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 20,60000 675,00 13 905,00

230 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 5,00000 1 200,00 6 000,00

231 766661132R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m kus 16,00000 1 800,00 28 800,00

236 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 27,00000 420,00 11 340,00

237 D18 Repase stávajících dřevěných dveří 1520/2000 mm, dle 
PD

ks 1,00000 39 000,00 39 000,00

259 D21 Vstupní dřevěné dveře z latí 910/2410 mm, včetně 
zárubně, dle PD

ks 1,00000 27 000,00 27 000,00

R D+M dveřní křídla dle specifikace PD ks 42,00000 36 000,00 1 512 000,00

274 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 16 380,45000 1,70 27 846,77

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 849,21
287 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 135,94000 87,17 11 849,21

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 052 230,81
295 775413010R00 Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m 257,87000 117,30 30 248,15

296 775551100R00 Položení palubových podlah přibíjením m2 28,30000 597,02 16 895,52

297 775551200R00 Položení palubových podlah lepením m2 462,00000 434,25 200 623,50

298 775592000R00 Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 490,30000 364,80 178 861,44

299 775599120R00 Impregnace podlah vlysových nebo parketových m2 490,30000 66,75 32 727,53

300 775599141R00 Lak dřevěných podlah olejový, Z+2x,přebroušení m2 490,30000 215,25 105 537,08

301 RSPEC77501 Podlaha dubová hoblovaná tl.27 mm m2 514,81500 807,75 415 841,82

302 RSPEC77502 Podlahová masívní dubová lišta olejovaná 20*60 mm m 283,65700 188,25 53 398,43

303 998775203R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 10 341,33470 1,75 18 097,34

Díl: 784 Malby 18 614,82
316 784122112R00 Malba vápenná , bílá, bez penetrace, 2 x m2 192,70000 96,60 18 614,82

Díl: ON Ostatní náklady 5 775,00
336 00528 R Podmínky dotačních programů dle čl. 3.7 smlouvy ks 1,00000 5 775,00 5 775,00

Celkem 3 101 173,06

Položkový rozpočet 



S: 184/2017

O: 2

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 187 751,26
2 111104111R00 Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km m2 700,00000 7,28 5 092,50 RTS 18/ II RTS 18/ II

8 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 4,00000 298,50 1 194,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

9 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 4,00000 58,35 233,40 RTS 18/ II RTS 18/ II

27 162702291R00 Poplatek za skládku: listí, tráva, shrabky t 15,75600 238,50 3 757,81 RTS 18/ II RTS 18/ II

32 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 400,00000 38,70 54 180,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

plocha zatrávnění : 1400 1 400,00000

33 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 16,00000 20,72 331,44 RTS 18/ II RTS 18/ II

přídlažba pod oplocením 16,00000

34 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 16,00000 53,85 861,60 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 33 16,00000

37 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 484,00000 1,88 907,50 RTS 18/ II RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  plocha zatrávnění : 1400 1 400,00000

  ornice : -915,2 -915,20000

  Mezisoučet 484,80000

Konec provozního součtu

doplnění ornice : 484 484,00000

38 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 484,00000 1,43 689,70 RTS 18/ II RTS 18/ II

39 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 484,00000 0,98 471,90 RTS 18/ II RTS 18/ II

43 184803112R00 Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m m2 70,00000 104,25 7 297,50 RTS 18/ II RTS 18/ II

přesazení živého plotu : 50*1 50,00000

přesadba stávajících keřů : 20 20,00000

48 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 1 400,00000 6,98 9 765,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

plocha zatrávnění : 1400 1 400,00000

49 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 1 400,00000 8,10 11 340,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 32 : 1400,00000 1 400,00000

50 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 7,00000 222,75 1 559,25 RTS 18/ II RTS 18/ II

plocha zatrávnění : 1400*5/1000 7,00000

51 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 7,00000 1 092,00 7 644,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 50 : 7,00000 7,00000

52 185851119R00 Příplatek za každý další 1 km dovozu vody m3 28,00000 34,19 957,18 RTS 18/ II RTS 18/ II

plocha zatrávnění : 1400*5/1000*4 28,00000

53 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 147,00000 162,75 23 924,25 RTS 18/ II RTS 18/ II

plocha zatrávnění : 1400*0,1*1,05 147,00000

54 10311104.AR Trávnikový substrát  VL m3 25,41000 1 188,00 30 187,08 RTS 18/ II RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  plocha zatrávnění : 1400 1 400,00000

  ornice : -915,2 -915,20000

  Mezisoučet 484,80000

Konec provozního součtu

doplnění ornice : 484*0,05*1,05 25,41000

55 10371500R Substrát zahradnický B  VL m3 5,26000 1 402,50 7 377,15 RTS 18/ II RTS 18/ II

56 10391505.AR Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg kg 5,00000 561,00 2 805,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

57 25230501.AR Herbicid selektivní bal. po 5 litrech l 5,00000 3 435,00 17 175,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 327 876,00
84 339924112R01 Hlavice a patka sloupová osazení kus 25,00000 1 470,00 36 750,00 Vlastní RTS 18/ II

zděné sloupky oplocení : 19 19,00000

zděné sloupky schodiště východní strany : 6 6,00000

85 R-SPEC301 Hlavice sloupů oplocení z pískovce 640/640/290 mm ks 10,00000 15 618,00 156 180,00 Vlastní Kalkul

zděné sloupky oplocení : 10 10,00000

86 R-SPEC3011 Hlavice sloupů oplocení z pískovce 590/590/340 mm ks 6,00000 14 436,00 86 616,00 Vlastní Indiv

zděné sloupky schodiště východní strany : 6 6,00000

89 R-SPEC3022 Pata zdiva oplocení z pískovce 940/300/250 mm ks 9,00000 5 370,00 48 330,00 Vlastní Indiv

pata soklu výplně zdiva schodiště : 3*3 9,00000

Díl: 5 Komunikace 526 183,16
98 564411111R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 5 cm m2 95,50000 124,80 11 918,40 RTS 18/ II RTS 18/ II

trasa C žulové kostky K.01 : 95,5 95,50000

107 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 24,33600 805,50 19 602,65 RTS 18/ II RTS 18/ II

169*0,3*0,3*1,6 24,33600

108 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 11,15400 3 277,50 36 557,24 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položkový rozpočet 

Město Albrechtice

ZÁMEK LINHARTOVY ,STAVEBNÍ ÚPRAVY - 3. ETAPA

VENKOVNÍ ÚPRAVY



169*0,3*0,1*2,2 11,15400

109 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 50,70000 468,75 23 765,63 RTS 18/ II RTS 18/ II

169*0,3 50,70000

110 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 88,00000 25,07 2 205,72 RTS 18/ II RTS 18/ II

návaznost na komunikaci živice K.03 : 88 88,00000

111 573312311R00 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2 m2 88,00000 216,02 19 009,32 RTS 18/ II RTS 18/ II

návaznost na komunikaci živice K.03 : 88 88,00000

112 573511112R00 Nátěr živičný zdrs. s posypem, asfalt 0,80 kg/m2 m2 88,00000 44,25 3 894,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

návaznost na komunikaci živice K.03 : 88 88,00000

113 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 
101-200 m2

m2 88,00000 554,25 48 774,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

návaznost na komunikaci živice K.03 : 88 88,00000

114 577171125RT3 Beton asfalt. ACP 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-
200 m2

m2 88,00000 1 071,00 94 248,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

návaznost na komunikaci živice K.03 : 88 88,00000

115 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 247,00000 898,52 221 933,21 RTS 18/ II RTS 18/ II

trasa B žulové kostky K.01 : 337 151,50000

trasa C žulové kostky K.01 : 95,5 95,50000

117 596841111R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 16,00000 604,52 9 672,24 RTS 18/ II RTS 18/ II

přídlažba pod oplocením 16,00000

118 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 169,00000 204,75 34 602,75 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 27 185,90
122 602022187RT1 Stěrka na stěnách silikonová, odstín I, zatřená, zrnitost 1,5 

mm
m2 33,75000 405,00 13 668,75 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 124 : 33,75000 33,75000

123 602022191R00 Penetrační nátěr stěn m2 33,75000 99,90 3 371,63 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 124 : 33,75000 33,75000

126 622471321R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 m2 20,16000 503,25 10 145,52 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 125 : 20,16000 20,16000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 68 550,83
139 916261111RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně 

kostek drobných 12 cm, lože C 12/15
m 173,87000 337,50 58 681,13 RTS 18/ II RTS 18/ II

142 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 83,50000 118,20 9 869,70 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 372 990,00
144 M02 Dodávka a montáž historické lavičky s opěradlem, včetně 

výkopu a základových k-cí
ks 10,00000 11 479,50 114 795,00 Vlastní Kalkul

145 M03 Dodávka a montáž stojanu na kola, včetně výkopu a 
základových k-cí

ks 2,00000 14 790,00 29 580,00 Vlastní Kalkul

146 M04 Dodávka a montáž venkovního odpadkového koše, včetně 
výkopu a základových k-cí

ks 6,00000 18 513,00 111 078,00 Vlastní Kalkul

147 M05 Dodávka a montáž informační tabule, včetně výkopu a 
základových k-cí

pár 1,00000 117 537,00 117 537,00 Vlastní Kalkul

HISTORICKÁ LAVIČKA (SCHONBRUNN)

- litinová lavička pro pohodlné a dlouhé posezení v parcích a

zahradách

- dřevěná prkna sedáku a opěradla lavičky jsou z masivního

akátového dřeva tl. 45 mm, dl.1,5 m, napuštěno proti plísním a

vodě, opatřeno 3-vrstvou lazurou (v barvě palisandr)

- litinové bočnice jsou opatřeny vypalovanou barvou (šedá

komaxit RAL 7016)

- rozměry 1620 x 650 x 800 mm

STOJAN NA KOLA

- stojan s ocel. zdobnými sloupky a podpůrnou kovářskou kcí

- stojan má patentovaný tvar držáku, který zabraňuje

poškození ráfku a špic kol a zároveň zabezpečuje výbornou

stabilitu kol

- sloupky jsou na pevno ukotveny do země

- ochranný antikorozní nátěr kovových prvků (šedá komaxit

RAL 7016)

- osová vzdálenost sloupků pro 5 kol - 2,65 m

VENKOVNÍ ODPADKOVÝ KOŠ

- litinový sloupek s přírubou + koš s vyjímatelnou nádobou

- sloupek ozdobný, v. 1,0 m, pevně ukotven do země

- odpadní nádoba pozink plech D 0,3m, objem 20 l

- koš se sloupkem je opatřen šedým nátěrem (RAL 7016)

INFORMAČNÍ TABULE

- vitrína ukotvena na ozdobné ocelové sloupky v. 2,0 m,

- celohliníková uzamykatelná vitrína výklopná, rozměr 1360

x 1000 mm, hloubka 40 mm

- chromovaný spojovací materiál, permanentní ventilace

proti zamlžování, voděodolné provedení

- výplň z nerozbitného plného polykarbonátu anti-vandal

- povrchová úprava eloxem (barva šedá)



Díl: 99 Staveništní přesun hmot 52 985,25
159 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 150,00000 353,24 52 985,25 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 17 623,39
160 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 19,53000 88,35 1 725,48 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 161 : 19,53000 19,53000

161 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 19,53000 778,49 15 203,81 RTS 18/ II RTS 18/ II

zděné sloupky oplocení : 0,45*0,45*10 2,02500

zděné sloupky schodiště východní strany : 0,45*0,45*6 1,21500

pod výplní zídky achodiště : 2,9*0,45*2 2,61000

vnější schodiště východního vstupu : (3,6*2,9+3,6*0,9) 13,68000

162 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 169,29290 4,10 694,10 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 654 970,30
164 767915140R00 Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 70 kg m 79,83000 727,50 58 076,33 RTS 18/ II RTS 18/ II

výplň oplocení montáž na stavbě : 
(6,14+6,14+17,7+17,7+32,15)

79,83000

165 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 2 376,72000 120,00 285 206,40 RTS 18/ II RTS 18/ II

dílce oplocení : 2376,72 2 376,72000

166 R-76701 Povrchová úprava žárovým zinkováním kg 800,09916 82,50 66 008,18 Vlastní Indiv

Jakl 80/80/4 trny pro sloupky : (18,4+2,76)*9,62*1,05 213,73716

Jakl 100/100/4 sloupek : 46*12,14*1,05 586,36200

167 13215528R Tyč ocelová čtvercová jakost S235  12 mm, 11375 t 1,08447 97 500,00 105 735,83 RTS 18/ II RTS 18/ II

ocel čtvercová 12/12 výplň zábradlí : 
(571,3+106,14+205,32)*1,17*1,05/1000

1,08447

168 13224606R Tyč ocelová plochá jakost S235  30x8 mm, 11375 t 0,63887 97 500,00 62 289,83 RTS 18/ II RTS 18/ II

tyč plochá 30/8 pásnice výplně : 323,64*1,88*1,05/1000 0,63887

170 14587296R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  100 x 4 mm t 0,58636 97 500,00 57 170,10 RTS 18/ II RTS 18/ II

Jakl 100/100/4 sloupek : 46*12,14*1,05/1000 0,58636

171 30950622R Šroub vratový 02 1101 8G M12x140,pozink. 1000 ks 0,41600 9 750,00 4 056,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

spojovací materiál : 416/1000 0,41600

172 311110190000R Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 416,00000 5,25 2 184,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

spojovací materiál : 416 416,00000

173 311202190000R Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm, pozink kus 416,00000 4,13 1 716,00 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 172 : 416,00000 416,00000

174 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 6 424,42670 1,95 12 527,63 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 772 Kamenné  dlažby 145 702,49
175 772231303R00 Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.4 a 5 cm m 13,20000 642,74 8 484,10 RTS 18/ II RTS 18/ II

176 772231414R00 Obklad stupňů,kámen tvrdý,podst.deskami tl.4 a 5cm m 11,60000 515,25 5 976,90 RTS 18/ II RTS 18/ II

177 58381385R Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl. 5 cm pískovec m2 13,04800 9 577,50 124 967,22 RTS 18/ II RTS 18/ II

178 998772201R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m % 1 394,28220 4,50 6 274,27 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 130 460,22
179 782131150R00 Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm m2 6,64400 7 849,50 52 152,08 RTS 18/ II RTS 18/ II

boční zídky schodiště  obklad : 2,2*0,6*2*2+2,2*0,31*2 6,64400

180 782631324R00 Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 4 a 5 cm m2 2,08800 6 570,00 13 718,16 RTS 18/ II RTS 18/ II

parapet zdiva : 2,9*0,36*2 2,08800

181 58382145R Deska obklad.smirkovaná tl.5 do 0,24 m2 pískovec m2 2,29680 14 520,00 33 349,54 RTS 18/ II RTS 18/ II

parapet zdiva : 2,9*0,36*2*1,1 2,29680

182 58382999R Deska obklad.smirkovaná tl.5 do 0,24 m2 pískovec m2 1,36000 17 970,00 24 439,20 Vlastní Indiv

boční zídky schodiště  obklad pískovcové tvarované 
segmenty : (2,2*0,6*2*2+2,2*0,31*2)*1,1

7,30840

183 998782201R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m % 1 236,58980 5,50 6 801,24 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry 175 863,69
184 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 1 206,40000 114,60 138 253,44 RTS 18/ II RTS 18/ II

ocel čtvercová 12/12 výplň zábradlí : 
(571,3+106,14+205,32)

882,76000

tyč plochá 30/8 pásnice výplně : 323,64 323,64000

185 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 1 206,40000 22,35 26 963,04 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 184 : 1206,40000 1 206,40000

186 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 67,16000 138,89 9 327,52 RTS 18/ II RTS 18/ II

Jakl 80/80/4 trny pro sloupky : (18,4+2,76) 21,16000

Jakl 100/100/4 sloupek : 46 46,00000

187 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 67,16000 19,65 1 319,69 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 186 : 67,16000 67,16000

Díl: VN Vedlejší náklady 8 100,00
199 005121 R Zařízení staveniště Soubor 0,10000 27 000,00 2 700,00 RTS 18/ II Indiv

200 005123 R Územní vlivy, KULTURNÍ PAMÁTKA Soubor 0,10000 27 000,00 2 700,00 RTS 18/ II Indiv

201 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,10000 27 000,00 2 700,00 RTS 18/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 8 100,00
203 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 0,10000 27 000,00 2 700,00 RTS 18/ II Indiv

204 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 0,10000 27 000,00 2 700,00 RTS 18/ II Indiv

205 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 0,10000 27 000,00 2 700,00 RTS 18/ II Indiv

osová vzdálenost sloupků je 1,5 m, průměr 100-80 mm



Celkem 2 704 342,49

Poznámky uchazeče k zadání



Stavba:  Zámek Linhartovy

Část:    Silnoproudá elektrotechnika 

Rekapitulace rozpočtových nákladů 
1 Dodávka 259 155,00
2 Montáž 66 480,00
3 HZS 18 000,00
4 Zemní práce 0
5 Celkem (bez DPH) Kč: 343635
6 základ daně pro DPH 21% 343635
7 DPH 21% 72163
8 Celkem (včetně DPH) Kč: 415798

       cena
č.pol. zkrácený popis m.j.množs.            dodávka            montáž

Materiál/montáž    jedn. pol.celk.     jedn. pol.celk.
13 Svítidla včetně zdrojů a startérů a závěsů
14 LED pásek vnitřní IP20, 30led /1m, hliníková lišta m 270 878 236925 233 62775
15 napájecí zdoj 230V/24V200W ks 19 1170 22230 195 3705
25

HZS
5 spolupráce s revizním technikem hod 8 750 6000
7 výchozí revize hod 16 750 12000



Stavba:  ZÁMEK LINHARTOVY, STAVEBNÍ ÚPRAVY - 3. ETAPA

Část:     SO-03 PŘELOŽKA VO

Technická specifikace
1 Dodávka 11 869,50
2 Montáž 12 849,00
3 HZS 9 450,00
4 Zemní práce 18 311,25
5 Celkem (bez DPH) Kč: 52 479,75
6 základ daně pro DPH 21% 52 479,75
7 DPH 21% 11 020,75
8 Celkem (včetně DPH) Kč: 63 500,50

       cena
č.pol.zkrácený popis m.j. množs.            dodávka            montáž

   jedn. pol.celk.     jedn. pol.celk.
Materiál/montáž

1 pojistková skříň PS na sloup, pojistky 3x16A, uchycení na sloup kmpl 1 2 682,00 2 682,00 525,00 525,00
5 stožárová výzbroj , 2xpětižilové kabely do 16mm, 1 okruh ks 1 1 882,50 1 882,50 420,00 420,00
6 pojistková patrona 6A, E27 ks 1 217,50 217,50 165,00 165,00
7 CYKY-J  3x1,5 (C) - ve sloupu m 8 265,50 2 124,00 57,00 456,00

14 ukončení kabelů do 5 x 10 ks 4 18,00 72,00 102,00 408,00
15 zemní kabelová spojka nn do 4x16mm ks 1 2 896,50 2 896,50 225,00 225,00
16 napojení kabelu na stávající vrchní vedení VO na sloupě, 2ks svorky ks 2 22,50 45,00 525,00 1 050,00
18 demontáž stávajícího svítidla VO včetně výložníku, předání správci VO ks 2 975,00 1 950,00 4 800,00 9 600,00
20 součet 11 869,50 12 849,00

HZS
1 inženýrská činnost, splupráce se správcem vo hod 2 675,00 1 350,00
2 výchozí revize hod 8 675,00 5 400,00
3 dokumentace skut. provedení hod 4 675,00 2 700,00
4 celkem 9 450,00

Zemní práce
2 rozbourání betonon. základu, odvoz suti na skl. a pop. za uložení suti na skládku. m3 1 10 200,00 10 200,00
8 úprava terénu, položení drnu m2 4 487,50 1 950,00
9 prostý beton m3 1 7 950,00 6 161,25

12 celkem 18 311,25



Rozpočet ZL č. 1 - výtah VCP 34 348,27
766: Konstrukce truhlářské 34 348,27

234 766670011R00Montáž obložkové nebo rámové zárubně dveří jednokřídlových ks 2,00000 1 875,00 3 750,00

výtah: 1. a 2. NP: 1,20x2,20 2,00000

16 R00 Obložky ke dveřím do výtahu  (nabídková cena) ks 2,00000 15 000,00 30 000,00

výtah: 1. a 2. NP: 1,20x2,20

274 998766203R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 211,03000 2,84 598,27

Rozpočet ZL č. 5 - truhlářské prvky VCP 150 813,00
766: Konstrukce truhlářské 150 813,00

234 766670011R00Montáž obložkové nebo rámové zárubně dveří jednokřídlových ks 2,00000 18 750,00 37 500,00

v 1. a 2. NP: 1,20x2,20 2,00000

5 Obložky ke dveřím do výtahu ks 2,00000 15 000,00 30 000,00

v 1. a 2. NP: 1,20x2,20

766-4 Doplatek za výběr klik a štítků ks 27,00000 945,00 25 515,00

766-5 Doplatek za výběr Cu háčků okenních ks 409,00000 72,00 29 448,00

274 998766203R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 10 000,00000 2,84 28 350,00

Rozpočet ZL č. 3 - podesty 36 613,43
772: Kamenné  dlažby 36 613,43

17 772521150 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm m2 2,12500 1 857,00 3 946,13

105
632411904R
00

Penetrace savých podkladů  0,25 l/m2 m2 2,10000 125,25 263,03

19 X3 Kamenná dlažba opracovaná - žula m2 2,12500 10 288,50 21 863,06

P 772-1 Mozaiková omítka jemnozrná vč. nanesení a vyhazení m2 6,51150 1 329,30 8 655,74

podstupnice: ((2,27x8)+(1,96x3)+(2,1x6)+(2,28x10))x0,8 5,94400

sokl pod oknem: 2,27x0,15+2,27x0,1 0,56750

spotřeba 3,57kg/m2

P 772-2 Penetrace pod mozaikovou omítku, 0,2kg/m2 m2 6,51150 125,25 815,57

podstupnice: ((2,27x8)+(1,96x3)+(2,1x6)+(2,28x10))x0,8 5,94400

sokl pod oknem: 2,27x0,15+2,27x0,1 0,56750

P 772-3 Jednoticí pás (penetrace) pod mozaikovou omítku, 0,18kg/m2 m2 5,94400 180,00 1 069,92

podstupnice: ((2,27x8)+(1,96x3)+(2,1x6)+(2,28x10))x0,8 5,94400

Celkem VCP 221 774,70
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