



LEGENDA

- hranice pozemků dle KN v k.ú. Město Albrechtice
 - vnitřní hranice pozemků dle KN v k.ú. Město Albrechtice
 - stávající zpevněné plochy
 - odkop zeminy podél obvod. zdiva (cca 0,90 m)
 - ... konstrukce bourané + frézování asfaltu
- stávající vedení IS
- stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.)
 - stávající podzemní vedení VN (ČEZ Distribuce a.s.)
 - stávající veřejný plynovod vč. stávající přípojky (GasNet s.r.o.)
 - stávající telekomunikační vedení společnosti CETIN a.s.
 - stávající veřejný vodovod (Služby obce Město Albrechtice s.r.o.)
 - stávající dešťové kanalizační potrubí PVC KG
- stávající vzrostlá zeleň



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ
A DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS
STANOVENÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ (viz dokladová část)

VYPRACOVAL:	Ing. Petr Čevela	Ing. Petr Čevela Jiráskova 645/23 794 01 Krnov IČO : 08719373	
INVESTOR	Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice		
NÁZEV: Návrh sanačního opatření objektu Základní školy, Město Albrechtice		DATUM:	03/2023
		STUPEŇ PD:	PD udržovacích prací
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:	Situace - bourání	1:250	03