

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 DLE § 98 ZZVZ

1. Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky:

Revitalizace parku Bedřicha Smetany

Zadavatel, na základě vlastního rozhodnutí, uveřejňuje následující opravu zveřejněné části textu ZD, kdy v předmětu díla zůstaly činnosti – stavební práce, které už byly předmětem první části realizace celkového díla. Rozsah zadávaných stavebních prací je dán zveřejněným soupisem – výkazem výměr, který se nemění.

Vzhledem k tomu, že jde pouze o textovou opravu popisné části ZD, bez dopadu na změnu rozsahu a charakteru díla, nepřistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Původní znění čl. 3.1 Zadávací dokumentace

Záměr řeší rekonstrukci a doplnění zpevněných ploch, revitalizaci zeleně, obnovu mobiliáře, výstavbu hřišť pro děti s herními prvky včetně dopadových ploch, pískoviště, vybudování mokřadu s možností zadržení a akumulace dešťových vod, realizaci schodiště u mokřadu pro překonání terénní nerovnosti a vstupního schodiště z ul. Sokola Tůmy.

Shromažďovací a prezentační potřeby občanů mají být naplněny na zpevněné ploše a v přístřešku, který je vyvýšen 330 mm nad okolním terénem. Přístřešek je navržen v původním umístění hudební boudy. Okolo shromažďovací zpevněné plochy je navrženo posezení, stejně je tomu tak před objektem bývalé katovny.

Dále bude zhotovena mlatová cesta lemována stromořadím, směřujícím od řeky k památníku a vyvrcholením na kruhové ploše ze žulové kostky, ze které vedou obnovené mlatové pěšiny. Pod svahovou nerovností je situován mokřad s molem, za vstupem z ul. Sokola Tůmy se nachází dopadová plocha s herními prvky pro děti.

Součástí projektu jsou i sadové úpravy včetně nové výsadby.

Nové znění čl. 3.1 Zadávací dokumentace

Záměr řeší rekonstrukci a doplnění zpevněných ploch, revitalizaci zeleně, obnovu mobiliáře, pískoviště, vybudování mokřadu s možností zadržení a akumulace dešťových vod, realizaci schodiště u mokřadu pro překonání terénní nerovnosti a vstupního schodiště z ul. Sokola Tůmy.

Dále bude zhotovena mlatová cesta lemována stromořadím, směřujícím od řeky k památníku a vyvrcholením na kruhové ploše ze žulové kostky, ze které vedou obnovené mlatové pěšiny. Pod svahovou nerovností je

situován mokřad s molem, za vstupem z ul. Sokola Tůmy se nachází dopadová plocha s herními prvky pro děti.

Součástí projektu jsou i sadové úpravy včetně nové výsadby.

V.Šenově u Nového Jičína, dne 10.02.2025.

.....