


A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA:	Rekonstrukce zámku Linhartovy – stavební úpravy spojené se změnou užívání části stavby – 4. etapa
MÍSTO STAVBY:	Město Albrechtice, část Linhartovy, č.p. 36, p.č. 115, v k.ú. Linhartovy (683876) okres Bruntál, Moravskoslezský kraj
STAVEBNÍK, OBJEDNATEL:	Město Albrechtice zastoupené starostkou Ing. Janou Murovou , +420 776 636 492, starosta@mesto-albrechtice.cz; Náměstí ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
HL. PROJEKTANT:	Ing.arch. Ondřej Vysloužil
VYPRACOVALA:	Ing.arch. Markéta Vysloužilová, Ing. Iveta Rybníkářová
DATUM:	02 / 2022
STUPEŇ:	Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) se změnou užívání části stavby
ČÁST:	A – Průvodní zpráva

ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01



OBSAH DOKUMENTU

A 1

PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	1
OBSAH DOKUMENTU	2
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ	3
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	3
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	4
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	5
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	5

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	Rekonstrukce zámku Linhartovy – stavební úpravy spojené se změnou užívání části stavby – 4. etapa
Místo stavby:	Město Albrechtice, část Linhartovy, č.p. 36, p.č. 115, v k.ú. Linhartovy (683876)
Předmět dokumentace:	<p>Předmětem dokumentace „Rekonstrukce zámku Linhartovy – stavební úpravy spojené se změnou užívání části stavby – 4. etapa“ jsou stavební úpravy v interiéru zámku v rozsahu 1.NP, kde dojde k vybudování kavárny a jejího zázemí. Ve 2.NP zámku, v místnostech č. 202 – 206, dojde k rekonstrukci elektroinstalace, k položení nových nášlapných vrstev podlah a k instalaci nových podhledů, k rekonstrukci povrchových úprav stěn a doplnění nových vnitřních výplní otvorů mezi těmito místnostmi. Z urbanistického hlediska záměr nenaruší stávající stav a nepřináší změny ve fungování areálu jako urbanistického celku. Rekonstrukcí bude dotčen pouze interiér zámku. Navrhovanými úpravami nedochází k zásahům do současného vzhledu budovy ani k zásahům do nosné konstrukce stavby. Dojde pouze k vybourání průchodů mezi dvěma místnostmi v 1.NP a chodbou a to v místě původních otvorů. Záměrem nedojde ke změnám v napojení na dopravní infrastrukturu, ani na stávající inženýrské sítě.</p>

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Stavebník:	Město Albrechtice zastoupené starostkou Ing. Janou Murovou , +420 776 636 492, starosta@mesto-albrechtice.cz; Náměstí ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
-------------------	---

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

HLAVNÍ PROJEKTANT, architektonické a stavební řešení	Ing.arch. Ondřej Vysloužil autorizovaný architekt č.3612, typ autorizace PS sídlo: Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava provozovna: Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 730 60 755 telefon: +420 602 886 775 e-mail: ondrej@vyslouzilarch.cz www.vyslouzilarch.cz VYSLOUŽIL ARCHITEKTI - architektonická kancelář
VYPRACOVALA:	Ing.arch. Markéta Vysloužilová, Ing. Iveta Rybníkářová marketa@vyslouzilarch.cz , iveta@vyslouzilarch.cz telefon: +420 606 346 687
Požárně bezpečnostní řešení:	Ing. Petr Matějek Autorizovaný technik v oboru požární bezpečnosti staveb, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem 1103483 Hlavní 123/157, 747 01 Opava IČ 056 43 465, DIČ CZ056 43 465 telefon: +420 724 395 001 e-mail: jposluzby@gmail.com
Zařízení pro vytápění a ZTI a VZT	MAXXI – THERM s.r.o. Ing. Michal Havlíček autorizovaný inženýr - technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb, č. osvědčení ČKAIT 1102032 Ocelářská 473/29, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ 277 77 685 DIČ CZ277 77 685 telefon: +420 736 163 711 e-mail: maxxitherm@maxxitherm.cz
Zařízení silnoproudé elektrotechniky:	Ing. Josef Nezval, Ph.D., NEZPROJECT Autorizovaný inženýr pro TPS, elektronická zařízení, ČKAIT č. 1102559 telefon: +420 605 310 610 e-mail: josef.nezval@centrum.cz Hrabinská 1507/25a, 737 01 Český Těšín
autor	VYSLOUŽIL ARCHITEKTI Ing.arch. Markéta Vysloužilová, 606 346 687, marketa@vyslouzilarch.cz Provozovna: Brandlova 1685/9, 702 00 Moravská Ostrava

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 01 – Stavební úpravy spojené se změnou využití části stavby

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- zadání klienta
- závěry z vlastního průzkumu
- platná ÚPD
- archivní dokumentace stavebníka
- architektonická studie
- dokumentace k provedení stavby: Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa (STUDIO – D Opava s.r.o., Ing.arch. Lubomír Dehner)