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B. Souhrnná technická zpráva  
 

 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
V současné době se v dotčeném území nachází komunikace pro pěší a motorová vozidla ve špatném 
technickém stavu.  
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
 
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací města  
 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, 
 
Geologicky se území řadí k Českému masívu, k oblasti moravskoslezské.  
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod., 
 
Stavbu a její řešení ovlivňují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají z geodetických 
podkladů. 
 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 
 
Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Před zahájením stavby je nutné geodetické 
vytyčení jednotlivých dotčených sítí a dodržování jednotlivých podmínek kladených od správců sítí při 
práci v jejich ochranných pásmech.  
 
     
    Jednotlivé podmínky kladené od správců dotčených sítí jsou zapracovány do dokumentace a jsou 
uvedeny v  části E. Dokladová část PD.   
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
 
Technické řešení stavby nebude mít po dokončení výstavby a při následném provozu negativní vliv na 
krajinu, zdraví obyvatel ani na životní prostředí.     
 
Odtokové poměry budou lehce navýšeny zřízením zpevněných ploch. Z tohoto důvodu bude zřízená 
vsakovací rýha pro odvodnění zájmové plochy  
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h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
 
Nedojde ke kácení dřevin  
 
 
Požadavky při práci s dřevinami :  
 
1. Ve vzdálenosti min. 2 m od pat kmenů stromů nebude měněna stávající úroveň terénu, nebudou zde 
prováděny výkopy, ani skladován stavební materiál.  
 
2. Při provádění stavebních prací v blízkosti zachovávaných dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Nejsou  
 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 

        Dané plochy jsou napojené na ulici Nádražní, po které je možný přístup na stavbu. 
 

Ke stavbě je bezbariérový přístup po existujících místních komunikacích. 
 
Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a 
veřejného prostranství“  uvedených v § 4. 
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 
Budou určeny investorem před zahájením stavby  
 
i) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 
Viz. příloha Tabulka dotčených pozemků. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
 
Nejsou. 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
 
Nejsou  
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
    Dané plochy jsou napojené na ulici Nádražní  , po které je možný přístup na stavbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3 

 
 
 
 
B.2 Celkový popis stavby   
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
 
Změna dokončené stavby  
     
V současné době se v dotčeném území nachází zastaralé komunikace , s nerovnoměrným povrchem. 

Charakter stavby nevyžaduje provedení stavebně technického, stavebně historického průzkumu 
ani statického posouzení.  
 
 
b) účel užívání stavby, 
 
Účelem stavby je funkce veřejné komunikace.  
 
Jedná se o úpravu prostranství, (rekonstrukci komunikace, obnovu a rozšíření chodníku, obnova a 
rozšíření parkovacích míst),  jejíž úpravou se zlepší  všeobecně podmínky zájmové oblasti a tím i jeji 
schůdnost a sjízdnost, bezpečnost.   
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
Stavba trvalá  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem, 
 
Nejsou  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
 
V dokladové časti dokumentace. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod., 
 

        Dojde k obnově stávající vozovky a doplnění parkovacích stání a komunikace pro chodce, dle 
majetkových a prostorových poměru.   
 

        SO 101  
 
        Stávající povrch komunikace bude odstraněn v tl. 90 mm a následně proveden nový asfaltový povrch 

ve vrstvě ACP 16+ a ACO 11.  
        Doplnění parkovacích stání z betonové mezerovité dlažby a komunikace pro chodce z bet. dlažby 

200x200x60mm. 
        Bude provedeno výškové navázaní na okolní vstupy (vjezd, sjezd, křižovatka, atd )  
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        Délka úpravy :  129,0 m  
        Šířka komunikace v přímé  : 6,0 m  
        Návrhová / stávající rychlost : 50 km/h  
 

Viz. bod 2.3a  
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod., 
 
Nejsou známi  
 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 
 
Bez nároku  
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 
Celková doba výstavby je uvažována 6 měsíců. 
Zahájení stavby do 2 let od vydání příslušného povolení.   
 
Předpokládaný termín zahájení stavby : 7.4.2025, ukončení stavby : 7.10.2025 
 
Stavba je členěna na  dva objekty.  
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu, 
 
Stavbu bude předána najednou po ukončení výstavby dle objektu.  
 
k) orientační náklady stavby. 
 
2 500 000,- bez DPH   
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a 
požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňují požadavky investora. 
Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 
Komunikace – asfaltový kryt  
Chodník – bet. dlažba 200x200x60 
Parkovací stání – bet. dlažba mezerovitá 200x200x80 
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B.2.3 Celkové technické řešení 
 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření, 
 
Jedná se o obousměrnou komunikaci s nevyhovujícím povrchem a parkovacím uspořádáním.  
 

        Dojde k obnově povrchu komunikace a rozšíření parkovacích míst a komunikace pro chodce.   
 
 
        SO 101  

 
Komunikace pro motorová vozidla  
 
Konstrukce vozovek vykazuje: 
-četné výrazné široké trhliny podélné a příčné lokálně rozvětvené s vývojem síťových trhlin v   
 asfaltovém krytu 
 
Z uvedených důvodů je potřeba: 
Celý asfaltový kryt odstranit a nahradit novým, protože všechny typy trhlin by se  prokopírovaly do 
nových vrstev.  
Návrh úprav uvažuje s následujícím členěním : 

-Živičná komunikace pro motorová vozidla bude rozčleněna na 2 jízdní pásy v š. 3,00 m a k ním 
přilehlé parkovací pruhy ( podélné stání ).  
 

Stávající povrch komunikace bude odstraněn v tl. 90 mm a následně proveden nový asfaltový povrch 
ve vrstvě ACP 16+ a ACO 11. 
 
V km 0,44 až 0,50 zůstává stávající prostor pro otáčení vozidel se šířkou 6,0m a délkou 5,0m po hranu 
chodníku.  Prostor bude označen SDZ  - B29 ( zákaz stání ) a dodatkovou tabulkou E4 ( vzdálenost 
6,0m vlevo )  aby prostor zůstal volny na otáčení vozidel, popřípadě pro potřebu IZS.  

 
 Parkovací stání pro motorová vozidla  
 
Stávající plocha pro parkování má délku 23,0m a šířku 5,0m. Úpravou veřejného prostoru vznikl 
prostor pro rozšíření stávajících parkovacích stání.  
Povrchová úprava je navržena z bet. dlažby mezerovité 200x200x80 mm v šedém provedení.  
Rozhraní par. stání  a komunikace je navrženo z bet. obruby tl. 150mm v úrovní komunikace.  
 

Parkovací stání s kolmým ražením.    
Délka : 50,3 m , šířka 5,0m  ( rozšíření o 27,3m )  
Počet : 19 stání z toho 2 místa pro osoby se zdravotním postižením 
Rozměry parkovacího stání odpovídají ČSN 73 6056  
Parkovací stání bude opatřeno SDZ – IP 11b 
Viz koordinační výkres C.3.   
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Parkovací záliv s podélným ražením.    
Délka : 48,5m a šířky 2,0m  
Rozměry parkovacího stání odpovídají ČSN 73 6056  
Parkovací stání bude opatřeno SDZ – IP 11c 
Viz koordinační výkres C.3.   
 

Dle vyhlášky č. 398/2009Sb., bude pro 19 stání a par. záliv vyhrazena 2 stání pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené.  

 
Komunikace pro chodce  
 

V rámci úpravy bezpečnosti dojde obnově a vybudování nové části chodníku.  
 
Chodník je navržen v šířce 1.95m z bez. Dlažby 200x200x60mm v šedém provedení. 
V místě přejezdu bude chodník proveden z dlažby 200x200x80mm v šedém provedení.  

 
Rozhraní chodníku a komunikace je navrženo z bet. obrubníku tl 150mm s převýšením 10cm.  
 
Větev A  
Délka nového chodníku 44,8m, šířka 1.95m  
Větev A bude navazovat na stávající chodník kolem par.č. 552 pro přístup do budovy s č.p. 552 a 551.  
Z důvodu stísněných podmínek, bude chodník v km 0.013 az 0.017 zúžen na 1,5m aby byl zachován 
poměr výšky a délce stávajících schodu do budovy na par.č. 552.  
Dojde k propojení chodníku kolem par.č. 551 pro snadnější přístup do budovy a navázaní na stávající 
chodník ( Větev B ) který bude obnoven.  
 
Větev B  
Délka obnovení stávajícího chodníku je 73,0m, šířka 1.95m  
Chodník bude navazovat na nový chodník ( větev A ) a stávající chodník směrem k nádraží.  
 
Všeobecně :  
Bezpečnostní prvky – varovné a signální pásy – budou odpovídat : 
Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), v platném 
znění (novela 2017) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
(novela 2017) 
Vyhláška MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
(změna 2016) 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (včetně změn 2013) 
Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. 
 
Odvodnění 
 
Odvodnění zájmového území je tvořeno pomoci sklonu do stávající zeleně podél hřiště. Aktuální stav 
odvodnění vyžaduje akutní nápravu.  
 
Komunikace bude odvodněna  pomocí  systému  příčných a podélných sklonů do navržené vsakovací 
rýhy z hrubého štěrku s ozn. D 1-1  šířky 1,0m délky 63,0m a hloubky 1,8m od ut.  
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                                               D 1-2  šířky 0,5m délky 31,0m a hloubky 1,8m od ut. 
 
Dle hydrogeologického průzkumu jsou podmínky pro vsakování vhodné.  
 
Výpočet vsakovacího systému – vsakovací rýha s drenáží 
 
Klíčové ukazatele 
 
periodicita:  p = 0,2 
koeficient vsaku rostlé zeminy: kv=4 x 10-5  m/s  
součinitel bezpečnosti vsaku:    2 
šířka vsakovací rýhy:   1,0 m a 0,5m  
 
Viz příloha vypočet vsaku.  
 
Ustálená hladina spodní vody okolo 3,0 m p.t. , 
Nepředpokládá se, že základová spára bude zastižena spodní vodou. V případě výskytu je nutno při 
stavbě případnou spodní vodu z rýhy odčerpávat a odvádět mimo rýhu. 
 
 
Zvláště nutno dodržet: 
 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok   
ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin 
ČSN 75 90 10 Vsakovací zařízení srážkových vod       
TNV 75 90 11 Hospodaření se srážkovými vodami 
Vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využití území  
Při provádění dbát předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví Vyhláška č. 
192/2005 Sb. zákona a respektovat ostatní předpisy NV. 
 
Návrh respektuje podmínky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, TP 83 odvodnění 
pozemních komunikací, zákon č. 274/2001 Sb, vyhláška č. 428/2001 Sb. ČSN EN 1610 Provádění 
stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.   
        Minimální  šířka rýhy, která bude  uvedena ve výkazu výměr,   respektuje požadavky ČSN EN 
1610 
 
 

        SO 701  
 
Plochy pro kontejnery na odpad 
 
Dojde ke vzniku 2x zpevněných ploch pro nadzemní kontejnery na odpad , o  prostoru 5,0 x 5,0 m a 
5,0m x 3,4m z bet. dlažby 200x200x80 , šedém provedení. Viz koordinační situační výkres., vzorový 
řez   
 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 
 
Bez nároku  
 
c) celková spotřeba vody, 
  
Bez nároku  
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
 
Obecně dojde ke vzniku odpadů, které jsou složeny hlavně z nevhodných zemin, podkladů a krytu  
stávající komunikace.  S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sbírky a 
vyhláškou č.381/2001 Katalog odpadů.  
Investor dostane evidenci o odpadu.  
 
Skupina katalogu odpadů 17 - Stavební a demoliční odpady: 

Katalogové číslo Odpad Způsob nakládání 

17 01 01  Beton Odvoz na skládku 

 

17 03 02 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 

17 03 01 

 

Odvoz na skládku 

17 05 04 Zemina a kamení Úprava terénu,odvoz na skládku 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady  

Odvoz na skládku 

 
 Výše uvedené odpady budou odvezeny na skládku. O pohybu odpadů bude vedena evidence 
dle vyhlášky č. 383/2001.  

 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 
Nejsou 
 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 
 
Bude dodržena vyhláška 398/2009  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací  a 
veřejného prostranství“  uvedených v § 4. 
 Komunikace  pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních 
odstupů. 
    Komunikace  pro  chodce  bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru   1:12  (8,33%)  a  příčný 
sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).   
      Snížený  obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem    nebo  s  příčným  
sklonem  menším  než  1:2,5 (40,0 %)bude  opatřen   varovným pásem. 

    Nástupy na chodník v místě pro přecházení přes komunikaci musí být provedeny šikmou rampou ve 
sklonu max. 12,5 %. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy, navazující na nástup  d do stran.  
                     Materiál použitý  pro hmatové úpravy-varovné a signální  pásy  musí splňovat požadavky  
NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu  s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby 
.Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku , převýšený na 
výšku 60 mm .  
    Samostatné vjezdy přes chodník budou  mít převýšení obrubníku  0.02m . Toto   místo  budou  
vybaveno varovným pásem v š. 400 m , které budou zasahovat do rampového úseku , až do místa 
,kde převýšení  obrubníku dosáhne 80 mm. Rampy které budou provedeny  přes celou šířku chodníku 
, budou mít maximální podélný sklon 12.5 %  . 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, 
kterými jsou: 
mechanická odolnost a stabilita,   
požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby 
apod.), 
ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
ochrana proti hluku, 
bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK), 
úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a 
údržbě apod.). 
 
    Návrh se řídí požadavky technických norem  zejména ČSN 73 6110  a navazujících předpisů TP, 
TKP a dalších, voleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. Bezpečnost provozu byla 
posouzena příslušným orgánem PČR.  
     Některé tyto požadavky se stavby netýkají.    
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) popis současného stavu, 
 
V současné době se v dotčeném území nachází komunikace ve špatném technickém stavu. 
A to :  Sítové trhliny, plošná deformace, vysprávky, výtluky. 
Stávající stav je pro bezpečný a plynulí provoz nedostačující.  
 

        Šířka komunikace v přímé  : 6,0 m.  
 
b) popis navrženého řešení. 
 
Předmětem návrhu je výměna stávajících povrchu ve stávajících místech za nové dle vzorových 
příčných řezu a rozšíření nových parkovacích míst a chodníku  
 

1. Pozemní komunikace  
a)  Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby  

 
V rámci projektu je řešená jedna komunikace 
 
 

b)  Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací  
 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 

 
Z hlediska zatřídění do funkčních skupin podle ČSN 73 6110 se jedná o. Obslužné 
komunikace skupina C 

 
- parametry a zdůvodnění trasy, 

 
Jedná se o opravu komunikací , jejíž parametry trasy jsou dány polohopisem a výškopisem 
stávajícího vedení vozovky. 

 
 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 

 
komunikace je navržená v celkové šířce 6,0m  
 
Zpevněné plochy jsou navrženy podle TP 170, Navrhování vozovek pozemních komunikací. Viz 
vzorové příčné řezy a technická zpráva.  
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Bilance zemních prací je s přebytkem vytěžených materiálů, které bude uložena na skládku 
 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není projektem řešeno. 
         
    3. Odvodnění pozemní komunikace  
 
Odvodnění zájmového území je tvořeno pomoci sklonu do stávající zeleně podél hřiště. Aktuální stav 
odvodnění vyžaduje akutní nápravu.  
 
Komunikace bude odvodněna  pomocí  systému  příčných a podélných sklonů do navržené vsakovací 
rýhy z hrubého štěrku s ozn. D 1-1  šířky 1,0m délky 63,0m a hloubky 1,8m od ut.  
                                               D 1-2  šířky 0,5m délky 31,0m a hloubky 1,8m od ut. 
 
Dle hydrogeologického průzkumu jsou podmínky pro vsakování vhodné.  
 
    4. Obslužná zařízení , veřejná parkoviště  
 
Úpravou veřejného prostoru vznikl prostor pro rozšíření stávajících parkovacích stání.  
Povrchová úprava je navržena z bet. dlažby mezerovité 200x200x80 mm v šedém provedení.  
Rozhraní par. stání  a komunikace je navrženo z bet. obruby tl. 150mm v úrovní komunikace.  
 
Vznik : 19 ks kolmého parkovacího stání o délce 50,3m a 48,5m podélného zálivu.  
 
    6. Vybavení pozemní komunikace - dopravní značky , veřejné osvětlení  
 
             Trvalé dopravní značení stávající :  

Trvalé dopravní značení nové : IP11b, IP11c, IP12, b29+e4 
 
Veřejné osvětlení není součásti PD. VO zůstává stávající, viz koordinační výkres.  
Správce VO – souhlasí se stavbou dle PD.  
VO v zájmovém území je dostačující .  

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Technické řešení je popsáno v odst. B.2.3.  
 
Výčet technických a technologických zařízení se neřeší. 
 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Stavebními úpravami nedochází ke změně požární bezpečnosti.  
Stavba umožňuje zásah jednotek požární ochrany, nedochází k omezení stávajícího stavu a není 
požárně nebezpečná.  
Stavba neomezuje přístup k jednotlivým objektům. 
Stavbou nebude zamezený přístup ke zdrojům požární vody. 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Neřeší se  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
 
Neřeší se  
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní - ochrana před vlivy poddolování, atd  
 
Neřeší se 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 

 -   
  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Netýká se této stavby  
  
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
 
Stavba řeší výměnu povrchu komunikace pro pěší a motorové vozidla.  
 
Bude dodržena vyhláška 398/2009  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 
Stavba je napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu.   
 
c) doprava v klidu, 
 
V rámci stavby byla řešena doprava v klidu. Viz bod. 2.3 
 
 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 
Viz. bod B.4.a 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
Navrhovaná stavba z části respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen nezbytné 
vyrovnávací terénní úpravy a rozšíření.  

 
b) použité vegetační prvky, 

- 
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c) biotechnická, protierozní opatření. 

 
Biotechnická opatření nejsou navržena 
 
 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
Stavba nebude mít záporný vliv na životní prostředí a na zdraví osob, nebude znečišťovat ovzduší, 
nebude působit hluk, nebude kontaminovat podzemní ani povrchové vody, nebude produkovat odpady 
ani znečišťovat půdu. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 
Je nutno dodržovat obecné zásady dané legislativou  při výstavbě.   
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
 
Netýká se této stavby. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
 
Dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná o stavbu 
podlimitní. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 
 
Netýká se této stavby 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 
Nejsou známa  
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Netýká se této stavby 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1 Technická zpráva 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
Potřebné množství materiálů a hmot je specifikováno ve výkazu výměr, který tvoří součást této PD 
 
Návrh vozovky byl proveden podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací za užití ČSN 
73 6114. 
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Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů dodávané výrobcem a ostatních předpisů, které se 
k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Poškozený materiál smí být 
opraven a použit na stavbě pouze se souhlasem objednatele. Objednatel určí způsob opravy. O 
poškození a způsobu opravy musí být proveden zápis do stavebního deníku 
 
Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního 
provozu. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke 
znečištění navazujících komunikací. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici. Dočasné dopravní 
značení bude osazeno na náklady investora dle TP 66 MDS a odsouhlaseno Policií ČR a povoleno 
zvláštním užíváním komunikace příslušným odborem dopravy před realizací stavby. 
 
b) odvodnění staveniště, 
 
Stavba bude napojena na vsakovací rýhu  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Přístup ke stavebním pozemkům bude zajištěn z dané komunikace  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 
Stavba během provádění si bude vyžadovat omezení provozu příjezdových cest.   
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
V okolí staveniště budou vhodně umístěny výstražné cedule zamezující pohybu nepovolaných osob v 
prostoru stavby. Se zřízením staveniště nesouvisejí žádné asanace, ani demolice. 
 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 
Pro zřízení staveniště nejsou nutné zábory dočasné ani trvalé. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 
Netýká se této stavby.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
  
Skupina katalogu odpadů 17 - Stavební a demoliční odpady: 

Katalogové číslo Odpad Způsob nakládání 

17 01 01  Beton Odvoz na skládku 

 

17 03 02 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 

17 03 01 

 

Odvoz na skládku 

17 05 04 Zemina a kamení Úprava terénu,odvoz na skládku 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady  

Odvoz na skládku 

 
 Výše uvedené odpady budou odvezeny na skládku. O pohybu odpadů bude vedena evidence 
dle vyhlášky č. 383/2001.   

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 
Při stavbě vzniknou přebytky nevhodných zemin a vybouraných hmot, které budou uloženy na 
skládkách určených investorem.  



 
 

 14 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 
Stavba při svém provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci této stavby nedochází k žádným únikům škodlivých látek do ovzduší.  
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí  vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště 
náležitě zajištěno a vybaveno. 
       Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi , 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod        a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. 
         Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou 
osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Pohyb osob ve smyslu §1, odst. (1) Vyhlášky 398/2009 Sb. po staveništi se nepředpokládá. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 
Vzhledem k poměrně jednoduchému charakteru stavby, Dopravní inženýrské opatření (DIO) 
si zajistí zhotovitelska firma. 
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Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 
Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
podle vyhlášky č. 323/2017 Sb. v platném znění a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v 
příloze č. 1 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a 
činností; přitom postupuje podle nařízení vlády č. 32/2016 Sb. v platném znění upravujících podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 
 
Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, příjezd a přístup k přilehlým 
objektům a bezpečný průchod pro pěší v řešené komunikaci.  
 Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám 
veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících 
vedení technického vybavení.  
 Po dobu výstavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům.  
 Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 
veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně.  
 Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně 
obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny.  
 Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení.  
 V době sníženého nad loží nesmí nad vodovodními řady pojíždět těžká technika.  
 V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením 
výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení archeologického výzkumu a 
harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací v dostatečném předstihu, nejméně 21 
dní před započetím prací.  
 Prováděním stavby nedojde k narušení provozuschopnosti stávajících vedení technické vybavenosti 
a k porušení či dotčení zařízení CO.  
 Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům.  
 Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních 
hydrantů. 
 
Stavba si nevyžádá žádné dopravní výluky nebo objížďky na krajských komunikacích. V průběhu 
výstavby dojde pouze k dopravnímu omezení, na právě realizovaném úseku komunikace. Přechodné 
dopravní značení a zařízení (během výstavby) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu 
„Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného příslušným odborem dopravy 
na základě žádosti. Osazení dopravního značení bude provedeno dle TP 66. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o veřejně přístupný prostor, je třeba během výstavby zajistit základní podmínky a označení pro 
samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Režim dočasného 
omezení provozu dohodne stavba s příslušnými orgány stanovujícími přechodné dopravní značení a 
se zástupci investora 
 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 
A. CHARAKTERISTIKA A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Velikost staveniště odpovídá ploše místních komunikací plus manipulační prostor na 
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obě strany, dále obsahuje prostor případné skládky materiálu, umístění sociálního zařízení 
pro pracovníky či buňky pro stavbyvedoucího. Rozsah staveniště nebude zasahovat do 
jiných, než stavbou dotčených pozemků. Stavba musí být řádně označena a osvětlena. 
Před zahájením výstavby je třeba ověřit polohu podzemních zařízení v místě 
staveniště. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění povrchových vod a podzemních vod 
provozem dopravních a mechanizačních prostředků. 
 
B. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ 
 
Hranice staveniště je tvořena převážně přilehlou zástavbou, ploty přilehlých 
soukromých pozemků a místními komunikacemi. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupný prostor, je třeba během výstavby 
zajistit základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Vlastníci nemovitostí sousedících s navrhovanou komunikací budou na zahájení prací 
v předstihu prokazatelně upozorněni. 
 
Konkrétní údaj o hranici staveniště viz koordinační výkres – vyznačená hranice   
 
C. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Vzhledem k charakteru výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zařízení staveniště nepřesáhne 50 m2 plochy a 5 m výšky, není proto nutné jeho 
ohlášení. Zařízení staveniště budou tvořit mobilní chemický záchod. Pro případné zázemí 
pracovníků, apod. bude dle potřeby sloužit mobilní buňka zařízení 
staveniště dodavatele. Oplocení staveniště není nutné z hlediska jeho charakteru a rozsahu 
stavebních prací. 
Na ploše staveniště bude dle potřeby skladován materiál pro konstrukční vrstvy 
(štěrkopísek, štěrkodrť) a případná odtěžená zemina. Po dokončení stavby budou tyto plochy 
uvedeny do původního stavu. Potřeba živičné směsi bude řešena dovážením 
hotové směsi, což je vzhledem k zajištění kvality a rychlosti výhodnější., 
 
 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Nejprve budou vybourány stávající konstrukce a odkopány přebytečné zeminy, posléze budou  
navezeny nové vrstvy komunikace. Následně bude kladení povrchu a nakonec se provedou 
dokončovací práce.  
  
Závazný postup výstavby bude určen zhotovitelem v rámci platného harmonogramu prací. 
 
 
B.8.2 Výkresy 
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. 
Vypracuje se zejména: 
 
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem širších 
vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, 
napojovacích míst zdrojů a dopravních tras 
 
Tvoří samostatnou přílohu:   C.2 - Katastrální situační výkres  
 
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů 
(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení 
staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy.  
 
Tvoří samostatnou přílohu: C.3.1 -   Koordinační situační výkres  
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B. 8.3 Harmonogram výstavby 
 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 
 
Předpokládána doba realizace je 6 měsíců. Stavba bude prováděna v rámci jedné etapy. 
Harmonogram prací zpracuje dodavatel stavebních prací. 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby: viz příloha.  
 
Stanovení kontrolních prohlídek stavby může být dále upřesněno v rámci smluvního vztahu mezi 
objednatelem a dodavatelem stavebních prací 
 
B.8.4 Schéma stavebních postupů 
 
Stavební postupy budou stanoveny zhotovitelem stavby 
 
Orientační schéma stavebních postupů :  

1.  měsíc – vytyčení sítí a staveniště, bourání stávajících povrchů.  
2-6 měsíc – kladení vrstev komunikace, živičné povrchy, úklid staveniště, předání díla.  

 
B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních 
hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení 
případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a 
jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních 
vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku 
příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních 
vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně 
využití pro rekultivace. 
 
Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného množství ornice a zemin z 
výkopku. Jedná se o výčet předpokládaného celkového množství výkopku zeminy získaného při 
provádění zemních prací, dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů a pro 
provedení terénních úprav a dále o množství přebytečného výkopku, který bude odvezen a uložen na 
skládce. 
 
SO 101  
SO 701 
 
 
Stavbou nebudou dotčeny plochy ZPF. 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
 
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v zájmovém území 
 
  
V Krnově 04/2024                                                                     Vypracoval: Tomáš Vychytil 
                                                                              Zodpovědný projektant : Ing Zbyněk Novák 
    


