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8 DEMONTÁŽ OHNIŠTĚ

1 DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

2 DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

10 DEMONTÁŽ LAVIČEK

12 DEMONTÁŽ ODPADKOVÝCH KOŠŮ

3 DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

4 DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

10 DEMONTÁŽ LAVIČEK

15 DEMONTÁŽ ZÁHONU

16 DEMONTÁŽ ZÁHONU

10 DEMONTÁŽ LAVIČEK

10 DEMONTÁŽ LAVIČEK

10 DEMONTÁŽ LAVIČEK

12 DEMONTÁŽ ODPADKOVÝCH KOŠŮ

10 DEMONTÁŽ LAVIČEK

12 DEMONTÁŽ ODPADKOVÝCH KOŠŮ

17 DEMONTÁŽ ZÁHONU

13 DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ

KOLEM DLÁŽDĚNÉ PLOCHY

10 DEMONTÁŽ LAVIČEK

5 DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

6 DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

7 DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

9 DEMONTÁŽ OHNIŠTĚ

12 DEMONTÁŽ ODPADKOVÝCH KOŠŮ
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14 DEMONTÁŽ OPLOCENÍ

11 DEMONTÁŽ STOLŮ

11 DEMONTÁŽ STOLŮ

11 DEMONTÁŽ STOLŮ

18 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ VPUSTI

STÁVAJÍCÍ ŠACHTY PODZEMNÍHO VEDENÍ

STUDNA

STÁVAJÍCÍ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)

STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

DEMONTÁŽE, ASANACE

Hlavní inženýr projektu: Ing. GRIGORIOS AKRITIDIS, ČKAIT 1103829

Zodp. projektant

Vypracoval Tech. kontrola

Ing. Jan Uherek

Stavebník

Název a místo stavby

Část PD

Výkres
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10/2019
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Ing. Grigorios Akritidis

DÚR + DSP

S

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VSTUP

LEGENDA SÍTÍ

OZNAČENÍ POPIS

NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV

PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV

SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ

NADZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STL PLYNOVOD

NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV

PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

OCHRANNÉ PÁSMO

7,0 m NA KAŽDOU STRANU

1,0 m NA KAŽDOU STRANU

1,5 m NA KAŽDOU STRANU

1,0 m NA KAŽDOU STRANU

POZN.: ZAKRESLENY BYLY STAVY ZASLANÉ SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV,

  U PODZEMNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DOCHÁZÍ K ROZPORU ZASLANÉHO STAVU SE SKUTEČNOSTÍ

VODOVODNÍ ŘÁD
1,5 m NA KAŽDOU STRANU

OZNAČENÍ POPIS

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY

VTL PLYNOVOD
4,0 m NA KAŽDOU STRANU

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PLOT S DŘEVĚNOU VÝPLNÍ

STÁVAJÍCÍ PLETIVOVÝ PLOT

LEGENDA ZNAČEK

KÁCENÍ STROMŮ

ks 1,00

OZNAČENÍ POPIS

ÚPRAVA

DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU
1

ODTĚŽENÍ PÍSKU Z PÍSKOVIŠTĚ 1,35 x 1,20m, tl.200mm,

ULOŽIT NA SKLÁDKU

DEMONTOVAT A ODSTRANIT DŘEVĚNÝ RÁM

mj
MNOŽSTVÍ

2
ks 1,00

m

2

m

3

1,56

0,31

DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

3

4

5

6

7
DEMONTÁŽ HERNÍHO PRVKU

DEMONTÁŽ HOUPAČKY A EXPEDICE NA MÍSTO URČENÉ

OBJEDNATELEM (DO 5 KM)

ODTĚŽENÍ KAMENIVA Z DOPADOVÉ PLOCHY 8,25 x 9,00m,

tl.100mm, ULOŽIT NA SKLÁDKU,

DEMONTÁŽ HOUPAČKY A EXPEDICE NA MÍSTO URČENÉ

OBJEDNATELEM (DO 5 KM)

DEMONTÁŽ LANOVKY A EXPEDICE NA MÍSTO URČENÉ

OBJEDNATELEM (DO 5 KM)

m

2

m

3

74,25

7,43

ks 1,00

DEMONTÁŽ HOUPAČKY A EXPEDICE NA MÍSTO URČENÉ

OBJEDNATELEM (DO 5 KM)

DEMONTÁŽ HOUPAČKY A EXPEDICE NA MÍSTO URČENÉ

OBJEDNATELEM (DO 5 KM)

ODTĚŽENÍ KAMENIVA Z DOPADOVÉ PLOCHY 2,75 x 6,00m,

tl. 50mm, ULOŽIT NA SKLÁDKU,

DEMONTÁŽ SKLUZAVKY A EXPEDICE NA MÍSTO URČENÉ

OBJEDNATELEM (DO 5 KM)

ks 1,00

ks 1,00

m

2

m

3

16,50

0,83

ks 1,00

8

10

12

DEMONTÁŽ OHNIŠTĚ

ks 1,00

DEMONTÁŽ LAVIČEK ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ LAVIČKY V CELÉM AREÁLU VČETNĚ

BETONOVÝCH PATEK

ks 123,00

DEMONTÁŽ ODPADKOVÝCH KOŠŮ

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ STOLY V CELÉM AREÁLU VČETNĚ

BETONOVÝCH PATEK

ks 39,00

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ODPADKOVÉ KOŠE V CELÉM

AREÁLU VČETNĚ BETONOVÝCH PATEK

ks 5,00

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OHNIŠTĚ, d=2,28m

13
DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ KOLEM

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ VČETNĚ BETONOVÝCH

PATEK

m' 42,00

15 STÁVAJÍCÍ ZÁHON ODSTRANIT ZÁHON

16 STÁVAJÍCÍ ZÁHON ODSTRANIT ZÁHON

17
STÁVAJÍCÍ ZÁHON ODSTRANIT ZÁHON

m

2

31,39

m

2

4,00

m

2

4,10

KÁCENÍ STROMŮ, KMENY PRŮMĚR DO 10cm,

ÚPRAVA TERÉNU

KS

ks 2,00

KÁCENÍ KEŘŮ

KÁCENÍ KEŘŮ, ÚPRAVA TERÉNU

(VČETNĚ VYKÁCENÍ NÁLETŮ NA JIHOZÁPADNÍ STRANĚ

POZEMKU O VÝMĚŘE ≈ 640m

2

)

KD

ks 68,00

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A PLOCH

SO 01 - LEGENDA PLOCH A STAVEBNÍCH ÚPRAV

VÝMĚRY JSOU SPOČTENY KRESLÍCÍM PROGRAMEM,

PŘESUNY HMOT A DOPRAVU ŘEŠIT SAMOSTATNÝM VÝKAZEM VÝMĚR S OHLEDEM NA TONÁŽE,

OSTATNÍ NÁKLADY NA PROVEDENÍ STAVBY, PROVOZNÍ VLIVY, VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ŘEŠIT SAMOSTATNÝM VÝKAZEM VÝMĚR.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSEJÍ BÝT VYTYČENY SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, NA TĚCHTO

PAK BUDOU PROVEDENY KOPANÉ SONDY, NA STAVEBNÍM POZEMKU SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ

SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S OHLEDEM NA ZÁKON č. 458/2000 Sb. A č. 127/2005 Sb., PŘED

ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT PRACOVNÍKY, JICHŽ SE TO TÝKÁ, S

JEJICH POLOHOU A UPOZORNIT NA ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VŠECHNY OSTATNÍ

PRÁCE MUSÍ DODAVATEL OHLÁSIT S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PROVOZOVATELŮM SÍTÍ. ROVNĚŽ

MUSEJÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH

PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ.

DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI V OKOLÍ STÁVAJÍCÍ VEGETACE - STÁVAJÍCÍ ZELEŇ A STROMY CHRÁNIT

PROTI POŠKOZENÍ.

VÝŠKOPIS, PŘESNÉ VYTYČENÍ STAVBY A JEDNOTLIVÝCH PLOCH, ZALOMENÍ A ŘEŠENÍ OBLOUKŮ

BUDE UPRAVENO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.

VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY A NAMONTOVÁNY ODBORNÝM DODAVATELEM, KTERÉ ZAŘÍZENÍ

NAINSTALUJE VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

POKUD TATO DOKUMENTACE (Z DŮVODU UPŘESNĚNÍ A PŘIBLÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ,

KVALITY PROJEKTOVANÝCH PRVKŮ A NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ) OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO

ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY NEBO NÁZVY, TECHNOLOGIE ČI SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ,

JSOU TYTO ODKAZY, NÁZVY A OZNAČENÍ NEZÁVAZNÁ. ZADAVATEL V SOULADU S 

§ 89 ODST�. 6

ZÁKONA č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH,

KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

9
DEMONTÁŽ OHNIŠTĚ

ks 1,00

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OHNIŠTĚ d=1,85m

11
DEMONTÁŽ STOLŮ

14
DEMONTÁŽ OPLOCENÍ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PLOT Z PROFILOVANÉHO PLECHU

VČETNĚ BETONOVÝCH PATEK

m' 47,00

18 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ks 17,00

Petr Kalivoda, DEA Petr Kalivoda, DEA
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